 ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №
г.Казань                                                                                   «    »                           201  года.                   
ПАО «Таттелеком» именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора по капитальному строительству Хакимуллина И.И., действующего на основании доверенности №427-16 от 04.05.2017 г., с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по проектированию и прокладке волоконно-оптического кабеля, принадлежащего _________ (здесь и далее — Заказчик) в телефонной канализации и/или в защитной полиэтиленовой трубке, принадлежащей Подрядчику (здесь и далее — Объект) на территории муниципального образования: город/населенный пункт __________ на участке:
________________________________________________________
со сдачей результатов работ по акту приёмки законченного строительством комплекса работ по участку. 
Работы по проектированию и прокладке выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием Заказчика, являющимся приложением в настоящему Договору субподряда.
1.2 Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы.
1.3 Субподрядчик обязуется участвовать совместно с Подрядчиком в сдаче Объекта Заказчику.
1.4 В соответствии с настоящим договором Субподрядчик выполняет следующие виды работ (далее по тексту Работы), стоимость которых включена в договорную цену:
· обследование трассы,
· инженерные изыскания,
· разработка проекта прокладки волоконно-оптической линии связи,
· подготовка кабельной канализации или защитной полиэтиленовой трубки для прокладки волоконно-оптического кабеля (здесь и далее - ВОК),

· прокладка ВОК в телефонной канализации или защитной полиэтиленовой трубке,
· задувка ВОК в защитную полиэтиленовую трубку,
· сварка волокон ВОК с монтажом муфт,
-
прокладка ВОК по зданиям и сооружениям, в которых размещены Объекты Заказчика,
· монтаж и разварка ВОК на оптических кроссах на Объектах Заказчика,
· проведение измерений,
· подготовка исполнительной документации.
1.5 Получение согласований на допуск в телефонную канализацию, в защитную полиэтиленовую трубку, в здания размещения Объектов Заказчика, помещения размещения Объектов Заказчика осуществляется Подрядчиком и предоставляется Субподрядчику по акту до начала производства работ по объекту.
1.6 Получение согласований на допуск в здания третьих лиц, для производства работ, осуществляется Субподрядчиком. 
1.7
Обеспечение Субподрядчика следующими материалами: волоконно-оптический кабель, муфты, кроссы, консоли - в ходе осуществления Субподрядчиком строительно-монтажных работ по настоящему договору является обязанностью Подрядчика. 
2. Порядок расчетов и цена
2.1
Предварительная договорная стоимость работ, по проектированию и прокладке _____ волоконно-оптического кабеля (здесь и далее - ВОК), протяженностью ______ км., составляет: ________________ (______) руб. ____ коп.), в том числе НДС 18% - _______руб. ___ коп.  

из расчета стоимости проектирования и прокладки 1 км волоконно-оптического кабеля ____руб., в том числе НДС 18% - _______руб. ___ коп.
2.2. Расчёт за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после завершения работ, устранения выявленных дефектов, приёмки заказчиком исполнительной документации и подписания акта приёмки КС-2, КС-3, оформленного в установленном порядке, в течении 30 календарных дней.
2.3. Стороны договорились, что в рамках настоящего договора расчеты на условиях аванса, предварительной оплаты, рассрочки или отсрочки оплаты не являются коммерческим кредитом в смысле ст.823 ГК РФ.
2.4. По денежным обязательствам сторон в рамках настоящего договора положения  ст. 317.1 ГК РФ не применяются
2.5. Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 30 % предусмотренный договором объем работ, при изменении потребностей в работах, соответственно на выполнение, которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном виде и объеме работ, не предусмотренных договором.

 При выполнении дополнительного вида и объема таких работ, Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора, но не более чем на 30 процентов такой цены договора.
3. Обязательства сторон
3.1 Субподрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и сроки предусмотренные в настоящем договоре и производить работы в полном соответствии с проектом, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и другими требованиями нормативно-технической документации в области строительства в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать выполненные работы Подрядчику в состоянии, соответствующим действующим требованиям технических регламентов.
3.2 Субподрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования для выполнения работ по договору.
3.3 Субподрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. В журнале обеспечивается учет руководителей, исполнителей и результатов работ, определяющих прочность, устойчивость и надежность результата работ.
3.4 Субподрядчик постоянно обеспечивает и несет материальную ответственность за не выполнение производственного контроля качества выполняемых строительно-монтажных работ:
Входной контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций, деталей оборудования, предоставляемых Субподрядчиком, и использует их в производство работ при наличии документов удостоверяющих качество (сертификаты, технические паспорта, инструкции и т.д.). Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Субподрядчиком Подрядчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования; 

       Операционный контроль в процессе выполнения работ (оценка соответствия проекту, отметки о допущенных отступлениях, исполнительные схемы, акты скрытых работ, акты промежуточной приёмки ответственных конструкций (систем), акты испытания оборудования, систем, сетей, устройств, акты гидравлических испытаний и приёмка каждой системы отдельно, протоколы лабораторных испытаний материалов, плотности грунта и т.д.);
              Субподрядчик обязуется известить Подрядчика за 7 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и за 5 дней о готовности  скрытых работ.  Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Подрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Подрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.

       В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Субподрядчиком срок, Субподрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Подрядчика производятся за его счет. Субподрядчик возмещает все убытки Подрядчику связанные с применением при строительстве материальных ресурсов, оборудования, предоставляемых Субподрядчиком, и не соответствующих ГОСТам и маркам указанных в проектной документации при предоставлении материала Субподрядчиком.
3.5 Субподрядчик оформляет и предоставляет Подрядчику за 7 дней до начала приёмки законченной работы два экземпляра в оригинале исполнительно-технической документации (документы, фиксирующие технические характеристики результатов выполненных работ), согласно требований строительных норм и правил (СНиП), РД 45.156-2000, государственных стандартов, и другой нормативно-технической документации. Представленная Подрядчиком ненадлежащим образом оформленная исполнительная документация приравнивается к её не предоставлению.
 
3.6 Субподрядчик обеспечивает и несет ответственность, в том числе материальную за не выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Субподрядчик полностью отвечает за организацию работ по охране труда, по обеспечению безопасных условий труда на объекте и обязуется приступать к работе после оформления Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации. (СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве). Субподрядчик осуществляет систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест. В случае уклонения от уборки рабочих мест, уборка выполняется силами Подрядчика с последующим удержанием стоимости произведенных затрат у Субподрядчика непосредственно причитающихся ему сумм.
3.7
В случае если, работа выполнена Субподрядчиком с недостатками, Подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика:
     - Безвозмездного устранения недостатков в срок, не превышающий одного месяца со дня предъявления соответствующего требования Подрядчиком.
    - Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
    - Возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда Подрядчик устранил их самостоятельно,  либо с привлечением третьих лиц.
       Субподрядчик вправе, по согласованию с Подрядчиком, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Подрядчику убытков, причиненных просрочкой исполнения.
       Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Подрядчиком месячный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
       В случае, если Субподрядчик в ходе производства работ, предоставил материалы и оборудование для выполнения работы, последний отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в соответствии со статьей 475 Гражданского кодекса РФ.
       Недостатки, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Субподрядчиком за счет его сил и средств, в разумный срок указанный Подрядчиком. Оплата выполненных работ не освобождает Субподрядчика от ответственности за качество выполненных работ, использование некачественных строительных материалов при их предоставлении Субподрядчиком, не соблюдение требований проекта и СНиП и других требований нормативно-технической документации в области строительства.
3.8 Субподрядчик в срок до 25 числа каждого месяца предоставляет:
     -Для подписания оформленные акты приемки выполненных работ в пяти экземплярах по формам КС-2 (Акт приёмки выполненных работ, означает унифицированная  форма  первичной  бухгалтерской  учётной документацией по форме КС-2, утверждённая  Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, подтверждающий и фиксирующий выполнение Субподрядчиком определённого вида, объёма или части работ в соответствии с условиями договора) и справки об их стоимости по форме КС-3 (а также передать на магнитных носителях формы КС-2 и КС-3).Указанные акты КС-2, КС-3 составляются исключительно в целях бухгалтерского, налогового учёта и осуществления расчётов между сторонами и не лишают Подрядчика права ссылаться в последующем на любые недостатки в выполненных Субподрядчиком работах.     
3.9 Субподрядчик обязуется предупредить Подрядчика о возможных неблагоприятных для Подрядчика последствиях при выполнении его указаний и иных независящих от Субподрядчика обстоятельствах, которые могут отразиться на качестве выполненных Субподрядчиком работ на объекте, либо не позволяют завершить  их в сроки, установленные  настоящим договором. При этом Субподрядчик не несет ответственности за последствия выполнения указаний Подрядчика, влекущих неблагоприятные последствия для выполнения работ, в случае своевременного уведомления об этом Подрядчика.
3.10 Субподрядчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной в процессе исполнения обязательств по настоящему договору.
3.11 Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субсубподрядчиков.
3.12 Субподрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Подрядчика и Заказчика при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.13 В случае если Субподрядчик после подписания справки о стоимости работ (КС-3), не предоставит исполнительно-техническую документацию по истечению 7-ми дней, то указанная дата на справке КС-3 о стоимости работ является исходной датой для определения имущественных санкций. За задержку передачи Подрядчику исполнительно-технической документации свыше 3-х дней со дня подписания справки о стоимости работ за месяц (КС-3) Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 3 000 рублей за каждый день просрочки по каждому объекту. 
3.14 В случае не предоставления исполнительной документации по истечении 15 дней после подписания справки о стоимости работ (КС-3), Подрядчик вправе приостановить оплату выполненных работ и работа считается не выполненной до момента предоставления Субподрядчиком Подрядчику исполнительной документации.

3.15
 Субподрядчик до подписания договора обязуется передать Подрядчику надлежаще заверенные подписью руководителя и печатью Субподрядчика копии:
- свидетельство СРО,
- карты партнера,
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

     а также оригиналы:
- приказа о назначении ответственных руководителей за производство СМР,
- доверенность производителю работ на предоставление интересов Субподрядчика по вопросам выполнения Субподрядчиком строительно-монтажных работ на объекте с правом подписания, 

- график производства работ (по требованию Подрядчика),    

-образцы подписей ответственных руководителей на первичных документах
3.16 Подрядчик обязан назначить ответственного представителя для контроля и надзора за ходом субподрядных работ, и приемки выполненных работ.
3.17 Подрядчик разрабатывает директивный график производства работ.
3.18 Подрядчик координирует ход строительно-монтажных работ и проводит оперативные совещания по строительству объекта.
3.19 Подрядчик передает Субподрядчику по акту до начала производства работ по объекту разрешения Заказчика на проведение работ в зданиях и помещениях, разрешения на проведение работ в кабельной канализации и защитной полиэтиленовой трубке по каждому объекту.
3.20 Подрядчик вправе осуществлять непосредственный контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством поставленных Субподрядчиком материалов и оборудования.
3.21 Подрядчик вправе, в случае нарушения сроков исполнения работ Субподрядчиком по объекту на срок более 30 календарных дней, расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, предварительно уведомив об этом Субподрядчика за 10 дней до даты расторжения.
3.22 Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения рассмотреть и подписать представленные Субподрядчиком ежемесячные отчетные документы (справки КС-2 и КС-3) или направить мотивированный отказ. В случае не подписания отчетных документов, представленных Субподрядчиком, в течении 5 рабочих дней, работы, указанные в представленных отчетных документах считаются принятыми Подрядчиком.
3.23 Подрядчик обязуется в случае предоставления им материала для выполнения Субподрядчиком работ по настоящему договору предоставить Субподрядчику сертификаты, технические паспорта, инструкции на предоставляемый материал.
3.24 Подрядчик обязуется предоставить материал Субподрядчику для выполнения им работ по настоящему договору, согласно заявке, направленной в адрес Подрядчика.
3.25 Субподрядчик обязуется привлечь для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатирующую организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

3.26 Субподрядчик обязуется при выполнении земляных работ и работ на существующих сетях обеспечить сохранность существующих сетей и предотвращать их повреждения в результате выполнения работ. Возникшие по вине Субподрядчика повреждения существующих сетей устраняютcя за счёт Субподрядчика в кратчайшие сроки. Подрядчик вправе самостоятельно устранить повреждения, нанесённые Субподрядчика в ходе выполнения работ, с последующим предъявлением затрат Субподрядчику
3.27 Субподрядчик обязуется немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- объёмов работ не предусмотренных проектным решением и/или иных обстоятельств влекущих за собой увеличение стоимости затрат;

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.28 Субподрядчик обязуется известить Подрядчика за 5 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Подрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Подрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаний Подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Субподрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Подрядчика производится за его счет.

3.29 Субподрядчик обязуется письменно информировать Подрядчика о намерении привлечь для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц (субсубподрядчиков) и согласовать с Подрядчиком кандидатуру привлекаемого третьего лица до заключения договора субсубподряда. Нести ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субсубподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение сроков выполнения работ.

Привлеченные Субподрядчиком для производства работ третьи лица (физические лица) должны быть гражданами РФ или иностранными гражданами либо лицами без гражданства, имеющими разрешения на работу либо патент.

3.30 При выполнении работ субсубподрядными организациями, Субподрядчик, до начала выполнения таких работ, обязуется представить Подрядчику полную копию договора с субподрядной организацией выполняющей работы и заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации (СРО) с приложением о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Субподрядной организации.

3.31 При привлечении Субподрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения работ, Субподрядчик обязуется в течение 10 дней, после получении оплаты со стороны Подрядчика за выполненные строительно-монтажные работы, производить с ними расчёты и по требованию Подрядчика представить подписанный акт бухгалтерской сверки с субсубподрядчиком.

3.32 Вывезти в 5-ти дневный срок, со дня подписания акта приёмки-сдачи объекта, за пределы строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, иное имущество и строительный мусор.

3.33 Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения настоящего договора.

3.34 Подрядчик оставляет за собой право в течение года со дня подписания актов приёмки  выполненных  работ по форме №КС-2 провести аудит объёмов выполненных работ и исполнительно-технической документации (в том числе с привлечением сторонней организации). В случае обнаружения несоответствия объёмов работ указанных в акте выполненных работ (форме №КС-2) и объёмов работ выявленных при аудите, заказчик вправе требовать возврата уплаченных Субподрядчику сумм за непотверждённый аудитом объём работ.

3.35 Подрядчик, обнаруживший недостатки которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, обязан известить об этом Субподрядчика, который в свою очередь обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счёт.

3.36 При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из Сторон настоящего договора может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком условий настоящего договора и/или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами настоящего договора, - обе Стороны поровну.

3.37 Субподрядчик гарантирует:

• надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, кроме материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком;

• качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

• своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

• бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

3.38 Стороны обязуются не позднее 5-го числа каждого месяца текущего за отчетным составлять Акт сверки по административным взысканиям, наложенным органами, осуществляющими контроль и надзор в области строительства и благоустройства. В случае наложения административного взыскания на Подрядчика в период действия настоящего договора и соглашений к нему, а также гарантийного срока в связи с выполнением работ, Подрядчик вправе удержать сумму расходов при окончательном расчете с Субподрядчиком либо предъявить  требование о возмещении.
3.39 Субподрядчик несет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей перед органами, осуществляющими контроль и надзор в области строительства и благоустройства.

3.40 В случае наложения на Подрядчика административного взыскания, предусмотренного ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ, по факту привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствие у этого иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента, Подрядчик вправе при расчете с Субподрядчиком потребовать, а Субподрядчик обязан возместить расходы Подрядчика, связанные с наложением вышеуказанного административного взыскания, в течение 5(пяти) дней с даты письменного обращения Подрядчика.
3.41 При неисполнении Субподрядчиком п.3.29, п.3.30. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке.

4. Срок выполнения работ и действия договора
4.1 Начало работ: в течение 3-х (трех) дней с момента подписания договора.
4.2 Окончание работ: «___» _________ 201  г. Под конечным сроком выполнения комплекса работ понимается дата подписания сторонами акта приемки законченного строительством комплекса работ по объекту.
4.3 Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до выполнения каждой из сторон принятых на себя обязательств по настоящему договору либо до 31.12.2017г.
4.4 Определенные настоящим договором сроки выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору продлеваются в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ. В указанных в настоящем подпункте случаях сроки окончания Субподрядчиком работ продлеваются на количество дней, соответствующее количеству дней, в течение которых Подрядчик не исполнял или ненадлежащим образом исполнял свои обязательства, предусмотренные настоящим договором или действующим законодательством РФ.
5. Приемка законченного комплекса работ
5.1 Приемка выполненных работ по участку производится в течение семи дней с момента получения Подрядчиком письменного извещения Субподрядчика о готовности к приёмке выполненного комплекса работ по участку.
5.2 Сдача результата работ Субподрядчиком по участку и приемка его Подрядчиком оформляются актом приемки законченного строительством комплекса работ по участку, подписанный сторонами договора.
5.3 С даты подписания акта приемки законченного строительством комплекса работ по участку исключительные права на результаты выполненных проектно-изыскательских работ принадлежат Подрядчику.
5.4 Гарантийный срок на комплекс строительно- монтажных работ (СМР) выполненных Субподрядчиком на объекте устанавливаются в течение ___ (________________) месяцев от даты подписания акта приемки законченного строительством комплекса работ по участку. Субподрядчик несет ответственность за качество выполненного комплекса работ в течение гарантийного срока, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нормального износа элементов смонтированного оборудования или самого объекта либо их ненадлежащей  эксплуатации, а также их ненадлежащего ремонта, произведенных Заказчиком самостоятельно или с привлечением третьих организаций и граждан (без привлечения Субподрядчика).
5.5 В случае обнаружения недостатков Подрядчик имеет право не подписывать акт до момента устранения этих недостатков Субподрядчиком.
5.6 Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ, как самого объекта, так и используемых при этом материалов и оборудования, до их приемки Подрядчиком, несет Субподрядчик.
5.7 Если Субподрядчик в установленный срок не устранил недостатки или не заменил дефектное оборудование, то Подрядчик вправе устранить недостатки (заменить оборудование) своими силами или силами другого лица с оплатой понесенных расходов за счет Субподрядчика после письменного извещения об этом Субподрядчика.
6. Прочие условия
6.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.1.1 Подрядчик вправе требовать, а Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ по договору (срыв графика работ) пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи работ свыше 30 дней Субподрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от стоимости работ за каждые последующий день до фактического исполнения обязательств.
6.1.2 Субподрядчик вправе требовать, а Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику за нарушение сроков оплаты по настоящему договору пени в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки. При задержке оплаты на срок свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от просроченного платежа за каждый последующий день просрочки до даты фактической оплаты.
6.1.3 Подрядчик вправе требовать, а Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а случаях не явки Субподрядчика - односторонним актом.
6.1.4 Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.2.
Все изменения и дополнения к Настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

6.3. Любая из сторон не вправе передать права требования, вытекающие из Настоящего договора, третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
6.4.Во всем остальном, что не предусмотрено Настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
6.5. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров с соблюдением месячного претензионного срока.  В случае не достижения сторонами взаимоприемлемого решения в результате переговоров, спор разрешается в Арбитражном суде Республике Татарстан.
6.6. Настоящий договор составлен в 2-х (Двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.7. Об изменениях банковских, почтовых и иных реквизитов стороны обязуются извещать друг друга в течение 5-ти дней после возникновения изменений.
6.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора предварительно уведомив об этом Субподрядчика за 10 дней до даты расторжения.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Подрядчик:                                                                   Субподрядчик
ПАО «Таттелеком»                                                   « ... »                         
420061 РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57                 Почтовый индекс…, населённый пункт,                        р/c 40702810945020040827                                          р/с                                                                                      

в ПАО «Ак Барс» банк, г.Казань                                 в 
к/с 30101810000000000805                                         к/с                                            
БИК 049205805                                                            БИК  
ИНН 1681000024                                                         ИНН                                                                                        
КПП166001001                                                            КПП     
	Директор по капитальному строительству

ПАО «Таттелеком» 

______________________И.И.Хакимуллин
	___________
____ « … »

___________________ … 


